四川省妇幼保健院院本部
1号楼EPS应急照明配电柜的设备采购与安装需求
一、项目概况
1.项目名称：四川省妇幼保健院院本部1号楼EPS应急照明配电柜的设备采购与安装
2.项目位置：成都市武侯区沙堰西二街290号
二、工作内容和要求
1.本项目工程的原始配电系统图详见附件1，施工单位进场后需重新出具详细的施工图纸与相关配电系统图纸，所有图纸与安装方案需经我院签字确定后才能进行订购相关材料、设备和实施安装；
2.项目主要包括以下内容。
本工程所涉及改造的EPS配电柜全部位于院本部1号楼各楼层配电间内，其具体位置、设备数量、参数及安装需求见附件2。附件2作为本项目的比选依据，本项目包含但不限于工程清单的内容，请商家按照现场实际情况编制相关材料，如有遗漏请自行在投标中考虑。
3.本工程施工完成后由施工单位负责完成相应的调试与检测，检测合格并由施工单位出具第三方专业资质公司的检测报告后才能交付使用。
4.本工程施工完成后由施工单位完成相应的竣工图纸与竣工资料（包括相关隐藏资料）装订成册，与所有材料、设备的随机资料一并交由院方存档。
5.本项目所有施工范围内工作内容的质保期为3年。
四、计划施工工期
本项目施工工期为合同签定后25个日历天（包括订货周期）。
五、产品要求
1.参与投标的投标人必须具有独立法人资格；
2.EPS应急电源产品必须通过国标GB16806-2006消防产品3C认证，EPS应急电源与UPS应急电源必须提供相应的检测报告，
3.EPS应急电源产品及UPS不间断电源产品的厂家通过ISO9000质量认证，ISO14000环境认证；
4.本次招标不接受联合体投标。
七、其他事项
有意愿参与的单位可来院踏勘、洽谈，上班时间为8：00—12：00（上午），14：00—17：30（下午），联系电话65978214。
附件1：四川省妇幼保健院院本部1号楼原相关配电图纸（另附）
附件2：改造的EPS配电柜设备采购与安装需求表
	序号
	楼层
	配电柜编号
	改造需求
	设备
	基本参数
	单位
	数量
	备注

	1
	地下
	-2层
	ALE-201
	此EPS柜原柜子较小，原柜子开关元件保留不动。需按照原原配电柜系统图重新组装一台新的EPS主机柜，根据原配电柜系统图完成安装并调试，所有参数达到原设计要求。
	EPS主机
	1KW
	台
	1
	输入AC220V输出AC220V（±5%），频率50HZ，应急转换时间小于2S，应急供电时间大于90分钟


	
	
	
	
	
	电池
	12V-55AH
	只
	4
	

	
	
	
	
	
	柜子
	600*400*1200
	个
	1
	

	
	
	
	
	
	辅料、工时
	根据现场
自行考虑
	项
	1
	

	2
	
	-1层高低配电值班室
	ALE-101
	此EPS配电柜保留原柜子及开关元件，拆除并更换新的EPS主机和电池，根据原配电柜系统图完成安装并调试，所有参数达到原设计要求。
	EPS主机
	3KW
	台
	1
	输入AC220V输出AC220V（±5%），频率50HZ，应急转换时间小于2S，应急供电时间大于90分钟

	
	
	
	
	
	电池
	12V-100AH
	只
	4
	

	
	
	
	
	
	辅料、工时
	根据现场
自行考虑
	项
	1
	

	3
	地上
	1层1#配电井
（内科门诊走廊末端）
	1ALE0101
	此EPS配电柜保留原柜子及开关元件，拆除并更换新的EPS主机和电池，根据原配电柜系统图完成安装并调试，所有参数达到原设计要求。
	EPS主机
	4KW
	台
	1
	输入AC220V输出AC220V（±5%），频率50HZ，应急转换时间小于2S，应急供电时间大于90分钟

	
	
	
	
	
	电池
	12V-150AH
	只
	4
	

	
	
	
	
	
	辅料、工时
	根据现场
自行考虑
	项
	1
	

	4
	
	1层2#配电井
（中庭电梯前室）
	2ALE0101
	此EPS柜原柜子较小，原柜子开关元件保留不动。需按照原原配电柜系统图重新组装一台新的EPS主机柜，根据原配电柜系统图完成安装并调试，所有参数达到原设计要求。
	EPS主机
	2KW
	台
	1
	输入AC220V输出AC220V（±5%），频率50HZ，应急转换时间小于2S，应急供电时间大于90分钟

	
	
	
	
	
	电池
	12V-65AH
	只
	4
	

	
	
	
	
	
	柜子
	650*400*1400
	个
	1
	

	
	
	
	
	
	辅料、工时
	根据现场
自行考虑
	项
	1
	

	5
	
	1层急诊区域的配电井
（急诊区域留观室旁）
	2ALEjz0101
	此柜子原为7.5KWEPS电源，现需根据急诊科实际用电需求，将其更换成UPS不间电源，按照UPS电源的安装规范增加相关配件，但其它的原开关元件不变及配电箱体不变，
	UPS不间断电源
	10KVA（工频）
	台
	1
	输入AC380V输出AC220V（±5%），频率50HZ，应急转换时间小于0.025S，应急供电时间大于90分钟；功率因数0.8；含有整流输入（带谐波抑制滤波器）、整流输出、逆变输出、旁路、维修旁路

	
	
	
	
	
	电池
	12V-55AH
	只
	16
	

	
	
	
	
	
	电池柜
	8位电池柜
	个
	1
	

	
	
	
	
	
	辅料、工时
	根据现场
自行考虑
	项
	1
	

	6
	
	2层2#配电井
（中庭电梯前室）
	2ALE0201
	此EPS柜原柜子较小，原柜子开关元件保留不动。需按照原原配电柜系统图重新组装一台新的EPS主机柜，根据原配电柜系统图完成安装并调试，所有参数达到原设计要求。
	EPS主机
	2KW
	台
	1
	输入AC220V输出AC220V（±5%），频率50HZ，应急转换时间小于2S，应急供电时间大于90分钟

	
	
	
	
	
	电池
	12V-65AH
	只
	4
	

	
	
	
	
	
	柜子
	650*400*1400
	个
	1
	

	
	
	
	
	
	辅料、工时
	根据现场
自行考虑
	项
	1
	

	7
	
	2层3#配电井
（功能影像科走廊后端）
	3ALE0201
	此EPS柜原柜子较小，原柜子开关元件保留不动。需按照原配电柜系统图重新组装一台新的EPS主机柜，根据原配电柜系统图完成安装并调试，所有参数达到原设计要求。
	EPS主机
	3KW
	台
	1
	输入AC220V输出AC220V（±5%），频率50HZ，应急转换时间小于2S，应急供电时间大于90分钟

	
	
	
	
	
	电池
	12V-100AH
	只
	4
	

	
	
	
	
	
	辅料、工时
	根据现场
自行考虑
	项
	1
	

	8
	
	3层2#配电井
（中庭电梯前室）
	2ALE0301
	此EPS柜原柜子较小，原柜子开关元件保留不动。需按照原配电柜系统图重新组装一台新的EPS主机柜，根据原配电柜系统图完成安装并调试，所有参数达到原设计要求。
	EPS主机
	2KW
	台
	1
	输入AC220V输出AC220V（±5%），频率50HZ，应急转换时间小于2S，应急供电时间大于90分钟

	
	
	
	
	
	电池
	12V-65AH
	只
	4
	

	
	
	
	
	
	柜子
	650*400*1400
	个
	1
	

	
	
	
	
	
	辅料、工时
	根据现场
自行考虑
	项
	1
	

	9
	
	3层1#配电井
	1ALEic0301-1
1ALEic0301-2
	此柜子原为两台EPS电源，一台12KW，台20KW，现需将两台合并成一台UPS电源柜并将容量增加至48KW（60KVA），原配电柜体保留不变，但拆除原EPS电池柜，需按照原配电系统重新组装新的电池柜，根据原配电回路完成安装并调试。
	UPS不间断电源
	60KVA（工频）
	台
	1
	输入AC380V输出AC380V（±5%），频率50HZ，应急转换时间小于0.025S，应急供电时间大于90分钟；功率因数0.8；含有整流输入（带谐波抑制滤波器）、整流输出、逆变输出、旁路、维修旁路

	
	
	
	
	
	电池
	12V-100AH
	只
	64
	

	
	
	
	
	
	电池柜
	32位电池柜
	个
	2
	

	
	
	
	
	
	辅料、工时
	根据现场
自行考虑
	项
	1
	

	10
	
	4层1#配电井
	1ALEic0401
	此柜子原为10KWEPS电源，现需更换成15KVA（12KW)UPS不间断电源，按照UPS电源的安装规范增加相关配件，但其它的原开关元件不变及配电箱体不变，
	UPS不间断电源
	15KVA（工频）
	台
	1
	输入AC380V输出AC220V（±5%），频率50HZ，应急转换时间小于0.025S，应急供电时间大于90分钟；功率因数0.8；含有整流输入（带谐波抑制滤波器）、整流输出、逆变输出、旁路、维修旁路

	
	
	
	
	
	电池
	12V-100AH
	只
	1
	

	
	
	
	
	
	电池柜
	16位电池柜
	个
	16
	

	
	
	
	
	
	辅料、工时
	根据现场
自行考虑
	项
	1
	

	11
	
	4层2#配电井
（中庭电梯前室）
	2ALE0401
	此EPS柜原柜子较小，原柜子开关元件保留不动。需按照原原配电柜系统图重新组装一台新的EPS主机柜，根据原配电柜系统图完成安装并调试，所有参数达到原设计要求。
	EPS主机
	2KW
	台
	1
	输入AC220V输出AC220V（±5%），频率50HZ，应急转换时间小于2S，应急供电时间大于90分钟

	
	
	
	
	
	电池
	12V-65AH
	只
	4
	

	
	
	
	
	
	柜子
	650*400*1400
	个
	1
	

	
	
	
	
	
	辅料、工时
	根据现场
自行考虑
	项
	1
	

	12
	
	4层4#配电井
（原手术室区域的配电井）
	2APEss0401
	此柜子原为一台62KW的EPS电源，现更换80KVA（64KW）的UPS不间断电源，原配电柜体保留不变，但拆除原EPS电池柜，需按照原配电系统重新组装新的电池柜，根据原配电回路完成安装并调试。
	UPS不间断电源
	80KVA（工频）
	台
	1
	输入AC380V输出AC380V（±5%），频率50HZ，应急转换时间小于0.025S，应急供电时间大于90分钟；功率因数0.8；含有整流输入（带谐波抑制滤波器）、整流输出、逆变输出、旁路、维修旁路

	
	
	
	
	
	电池
	12V-120AH
	只
	64
	

	
	
	
	
	
	电池柜
	32位电池柜
	个
	2
	

	
	
	
	
	
	辅料、工时
	根据现场
自行考虑
	项
	1
	

	13
	
	1层视频监控中心室内（消防控制中心）
	新增
	增加视频监控系统的UPS电源和电池柜，容量为20KVA，落地式安装，10#槽钢基础，根据视频监控的配电回路要求完成安装并调试。
	UPS不间断电源
	30KVA（工频）
	台
	1
	输入AC380V输出AC380V（±5%），频率50HZ，应急转换时间小于0.025S，应急供电时间大于90分钟；功率因数0.8；含有整流输入（带谐波抑制滤波器）、整流输出、逆变输出、旁路、维修旁路

	
	
	
	
	
	电池
	12V-100AH
	只
	32
	

	
	
	
	
	
	电池柜
	32位电池柜
	个
	1
	

	
	
	
	
	
	辅料、工时
	根据现场
自行考虑
	项
	1
	


