院内（抚琴院区）采购公告
我院将召开抚琴院区停车场、培训会议室改造工程采购比选会议，会议由医院后勤保障科组织，党群办负责全程监督。届时，请各参会单位准时参加，务必提供公司资质（复印件加盖鲜章）及公司实力资料、方案响应文件、报价单（密封）、参会人员的授权书等资料，具体事项如下：
1. 会议时间：2014年2月13日上午10：30  
2、会议地点：四川省妇幼保健院晋阳院区综合楼会议室
3、会议内容：停车场、培训会议室改造工程院内采购。本次采购采取院内比选方式，比选小组成员由后勤保障科、基建办、财务科.保健部、院办相关人员组成。
项目概况：本工程为四川省妇幼保健院（抚琴院区）停车场、培训会议室装修改造工程。改造范围包括原检验科、妇科、食堂改造为停车场，原来儿保区域改为培训会议室及示教室，改造面积约为1800平方米。改造内容包括更换屋面彩钢瓦、·更换室内吊顶石膏板、灯具、现有室内隔墙的拆除及相应的部分零星维修详细见（改造内容见项目清单）。
4、参会单位的要求：
4.1须具有《企业法人营业执照》、《税务登记证》、《组织机构代码证》
4.2须具有建筑承包三级或室内装饰企业丙级及以上资质
4.3须具有承接类似工程并具体负责组织设计和施工的业绩，相当的技术经验和相应的技术经济实力及良好的信誉，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
5、会前要求：
5.1拟参会单位需于2014年2月13日前领取改造公告，并进行现场勘察。
5.2拟参会单位需于2014年 2月13日 10：30前向我院提供以下资料（复印件加盖鲜章），进行资格初审：
5.2.1公司资质（第4条要求的资料）、参会人员的授权书及身份证复印件；
六、会议安排：
[bookmark: _GoBack]  1. 2014 年2月13日，各参会单位必须携带5.2条要求的资料的复印件（加盖公章）等资料交党群办；报价单（密封）一式三份交后勤保障科。
  2.党群办负责组织参会单位的资格审查，并填写《院内采购资格审查表》。
  3.党群办组织参加比选的单位发言顺序的抽签仪式。
  4.各参会单位进入会场，党群办通报资格审查情况，宣布参加比选的单位名单和发言顺序。
  5.资质审查合格的单位介绍自己的实力、施工方案、进度、工期、第一次报价、售后服务等情况。
  6.小组成员集中与供应商分别进行谈判，供应商在10分钟内填写《二次报价函》，进行最后书面报价。
 7.谈判小组根据谈判情况进行综合评比、投票。
 8.现场唱票、统票、监票。
 9.根据谈判小组成员投票表决，票数最多且超过半数的公司为确定的候选单位，推荐成交候选单位并排列顺序。后勤保障科长填写《采购评审报告》，小组成员签字确认，逐级上报。

后勤保障科
                                        2104年1月20日
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	抚琴院区停车坪改造工作量

	项目名称
	单位
	工作量
	单价
	小计
	备注

	地砖拆除
	㎡
	592
	　
	　
	（地砖及粘贴层至混凝土基础层拆除）拆除人工工时

	砖基础拆除
	m
	136
	　
	　
	（原墙体基础）拆除人工工时

	基础槽修补
	m
	160
	　
	　
	材料及人工工时

	拆除地砖地面修补
	㎡
	592
	　
	　
	拆除地面坑洼 

	地台拆除
	㎡
	25
	　
	　
	拆除人工及建渣搬运至原妇科门诊与供应室路面处

	场地平整
	㎡
	365
	　
	　
	人工平整场地

	场地处理（人工）
	个
	8
	　
	　
	场地边缘破损处拆除及修补

	混凝土地面
	㎡
	343.15
	　
	　
	C35混凝土100mm路面（荷载以小型载客汽车计算）

	水沟清理
	m
	75
	　
	　
	水沟清理人工并复原

	雨水井
	套
	2
	　
	　
	砖砌雨水井（井深1.5米）、10吨级铸铁雨水井及安装人工

	围墙墙砖拆除
	㎡
	85
	　
	　
	拆除及建渣清运人工工时

	墙面抹灰
	㎡
	85
	　
	　
	墙面一般抹灰

	围墙24砖柱加高
	m
	15
	　
	　
	砖砌砖柱及一般抹灰

	墙面乳胶漆铲除
	㎡
	98
	　
	　
	人工工时

	墙面打毛
	㎡
	98
	　
	　
	人工工时

	墙面抹灰
	㎡
	98
	　
	　
	墙面一般抹灰

	建渣转运
	项
	1
	　
	　
	拆除建渣转运至需增高处（原食堂区域）

	合计
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	说明：

	1.对改造区域内高于地面砖基础进行拆除及修补，同时对区域内地原基础拆除部分进行修补。

	2.对原检验科与食堂交接处泥土地面进行混凝土硬化。

	3.对原食堂与供应商消毒间基础高差为进行填高并设置混凝土坡道。

	4.对原妇科门诊地台进行拆除，地面进行硬化。妇科门诊与供应室过道填平并硬化处理。

	5.区域边缘破损处进行修补。

	6.围墙原粘贴墙砖拆除，乳胶漆墙面抹灰铲除，高度未到顶砖柱加高至顶端，统一墙面抹灰。

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	四川省妇幼保健院、后勤保障科

	
	
	
	
	
	2014年1月7日

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	




	抚琴院区培训会议室改造工作量

	项目名称
	单位
	工作量
	单价
	小计
	备注

	拆除项目

	单层彩钢瓦拆除
	㎡
	582.6
	　
	　
	拆除人工工时（区域内彩钢瓦屋面）

	彩钢瓦残值
	㎡
	-582.6
	　
	　
	彩钢瓦处置（残值）

	石膏顶拆除
	㎡
	509.4
	　
	　
	拆除人工工时（含阳光俱乐部）

	木夹玻隔断拆除
	㎡
	196.5
	　
	　
	拆除人工工时

	铝合金拆除
	㎡
	23.15
	　
	　
	拆除人工工时

	地砖拆除
	㎡
	19.25
	　
	　
	拆除人工工时（拆除至基层）

	灯具拆除
	套
	60
	　
	　
	拆除人工工时（磨砂格栅灯具精拆需二次利用）

	建渣清运
	项
	1
	　
	　
	拆除木隔断及吊顶矿棉板清运及处置

	水池拆除
	套
	10
	　
	　
	水池拆除及水管终端封堵，

	新增项目

	新修地台
	㎡
	33
	　
	　
	砌砖地台表面粘贴地砖（高30公分）

	地砖粘贴
	㎡
	19.25
	　
	　
	与相邻地砖相近（材料及人工）

	彩钢屋顶
	㎡
	582.6
	　
	　
	双面0.5*75夹芯岩棉瓦楞板

	不锈钢沟维修
	m
	22
	　
	　
	水沟变形及接口焊接修补

	排气扇
	个
	18
	　
	　
	正野280管道排气扇

	夹丝波纹管
	m
	100
	　
	　
	Ø160夹丝空调软管

	石膏顶（600*600）
	㎡
	456.4
	　
	　
	材料、人工工时（包含阳光俱乐部）

	木夹玻隔断
	㎡
	10.2
	　
	　
	材料、人工工时（大样同原隔断）

	音响线铺设
	m
	200
	　
	　
	材料、人工工时

	格栅灯
	套
	15
	　
	　
	材料、人工工时（1200*300磨砂格栅灯）

	格栅灯
	套
	24
	　
	　
	材料、人工工时（600*600）磨砂格栅灯）

	更换破损电源线
	m
	80
	　
	　
	更换破损及更改线路增加电源线

	空调线
	m
	60
	　
	　
	Ø6平方*5芯川缆铜芯线，川路线管

	空调线
	m
	80
	　
	　
	Ø6平方*4芯川缆铜芯线，川路线管

	玻璃门维修
	樘
	4
	　
	　
	双扇玻璃门（更换损坏五金及增加应有五金）

	涂刷乳胶漆
	㎡
	70
	　
	　
	区域内墙面涂刷乳胶漆

	门窗维修
	项
	1
	　
	　
	区域内铝合金及塑钢门窗

	地面修补
	项
	1
	　
	　
	项目区域内地面破损维修

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　

	说明：
	
	
	
	
	

	1.拆除区域内图纸标示拆除部分木隔断，及部分地砖拆除，并按要求增加部分隔断，形成新的教学区。

	2.拆除原单层彩钢屋顶，更换夹芯彩钢屋顶，并对变形屋架调校、修补。

	3.更换区域内吊顶石膏板，更换部分老旧灯具,原电源线保留，增加部分电源线。

	4.对拆除部分所损坏墙面、地面进行相应修补，乳胶漆墙面进行翻新。

	
	
	
	
	
	






